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Zalacznik Nr 11

UMOWA Nr SM.10.2018

Zawarta w dniu ................. r. w Tomaszowie Lubelskim pomig¢dzy Przedsiebiorstwem
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0. 0. w Tomaszowie Lubelskim ul.
Lwowska 37 A, 22-600 Tomaszéw Lubelski, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w
Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku VI Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego Nr KRS 0000127373, kapital zakladowy: 28.105.000,00 zi. NIP 921-
00-10-133, Regon 950177059, zwanym dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez:
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legitymujagcym si¢ wpisem do (prowadzonej przez .......... ewidencji dziatalno$ci
gospodarczej/rejestru ........... ) pod pozycja ..... z siedzibg w .................

reprezentOWaNYM PIZEZ ........oocvvvieeeeeeeesiereeeee e e e e e
zwanym w dalszej cz¢sci umowy Wykonawea:

W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego zgodnie z ustawg z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz.
1579) na wykonanie robo6t budowlanych pod nazwa:
Budowa sieci wodociagowej
w ul. Andersa, ul. Maziarnia i ul. Kruczej
w Tomaszowie Lubelskim
zostala zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

ARTYKUL 1
PRZEDMIOT UMOWY

1.1.  Przedmiotem Umowy jest wykonanie rob6t budowlanych pod nazwa:

Budowa sieci wodociggowej
w ul. Andersa, ul. Maziarnia i ul. Kruczej
w Tomaszowie Lubelskim

na ktorg Zamawiajacy posiada dokumentacje projektows, oraz zgtoszenia - Zawiadomienia
pisma znak AB.6743.2.4.2017.MK z dnia 20.02.2017 r. , AB.6743.2.2.2017.MK z dnia
02.02.2017 r., AB.6743.2.3.2017.MK z dnia 02.02.2017 r. - wydane przez Starostwo
Powiatowe w Tomaszowie Lub. oraz Szczegotowa Specyfikacje Techniczng Wykonania i
Odbioru Robot budowlanych.
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1.2. Przedmiot Umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w postanowieniach
niniejszej Umowy oraz w:
- Specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,
- dokumentacji projektowej,
- Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot budowlanych,
- zlozonej ofercie,
stanowigcych integralng czes$¢ niniejszej Umowy.
1.3. Szczegdlowy zakres robot zostat ujety w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia,
opracowanej dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robot budowlanych, co zostato wycenione w ztozonej ofercie Wykonawcy.

ARTYKUL 2
SPOSOB WYKONANIA UMOWY

2.1. Wykonanie Umowy i wyznaczenie Kierownika budowy
2.1.1. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada konieczne doswiadczenie i kwalifikacje niezbedne
do prawidtowego wykonania Umowy i zobowigzuje si¢ do:

- wykonania przedmiotu Umowy przy zachowaniu nalezytej starannosci okreslonej
w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego,

- informowania w formie pisemnej Zamawiajacego o przebiegu wykonywania Umowy
na kazde zadanie Zamawiajacego,

- przedkladania Zamawiajagcemu na jego pisemne zadanie wszelkich dokumentow,
materialdow 1 informacji potrzebnych mu do oceny prawidtowosci wykonywania
przedmiotu zamowienia.

2.1.2. Nadzoér inwestorski z ramienia Zamawiajacego sprawowac bedzie ........................

.......................... , posiadajacy uprawnienia budowlane ..................tel. ...
2.1.3. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bgdzie ..........cccceeevvrvcnicns v, ,
posiadajacy uprawnienia budowlane ............ccccooeveeiiiiiniiiinieenn, tel. oo
2.1.4. Z ramienia Zamawiajacego do Kontaktow z Wykonawca wyznacza sig: ..................
................................. tel. ..o
2.1.5. Zakres obowiazkéw kierownika budowy okresla ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo

budowlane.

2.1.6. Kierownik budowy jest obowigzany prowadzi¢ dziennik budowy.

2.1.7. Wykonawca zobowiagzuje si¢ do informowania o zagrozeniach, ktére moga miec
ujemny wplyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robot, opdznienie planowanej daty
zakonczenia robot jak 1 zmian¢ wynagrodzenia za wykonany Umowny zakres robot
oraz do wspoOlpracy z Zamawiajacym przy opracowywaniu przedsigwzigé
zapobiegajacych zagrozeniom.

2.1.8. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiazuje si¢ do:

a) wyznaczenia kierownika budowy i zapewnienia jego obecno$ci na terenie realizacji
zamoOwienia, przez caly czas wykonywania robot,

b) zapewnienia prawidtowej organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy,

C) urzadzenia terenu budowy, wykonania przylaczen wodociagowych i energetycznych
dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztow ich zuzycia,
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d) poniesienia ewentualnych kosztow wylaczen i wilgczen energii elektrycznej oraz
oplat statych, w zakresie zdarzen wyniklych z dziatan Wykonawcy zwigzanych z
realizacja robot,

e) poniesienia kosztow odwodnienia terenu i obnizenia poziomu wod gruntowych
umozliwiajacych realizacj¢ robot,

f) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia roboét, ich czgéci badz urzadzen w toku
realizacji — naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

g) demontazu, napraw i ponownym montazu istniejacych elementéw zagospodarowania
terenu, kolidujgcych z prowadzonymi robotami oraz napraw istniejgcego uzbrojenia
terenu i obiektow uszkodzonych w trakcie realizacji robot,

h) poniesienia kosztow zajecia pasa drogowego,

1) wykonania badan, prob, jak rowniez do dokonania odkrywek w przypadku nie
zgloszenia robdt do odbioru ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

J) zapewnienia stalej obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne
obejmujacej wytyczenie oraz biezaca inwentaryzacje powykonawcza, oraz pomiary
sprawdzajace, z wykonaniem dokumentacji obowigzujacej w niezbednym zakresie,

K) zapewnienie obstugi geologicznej, ze sporzadzeniem dokumentacji w tym zakresie,

I) dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy i przekazania go do uzytku,

m)odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy oraz prowadzenie robot zgodnie z
przepisami BHP i Ppoz.,

n) zapewnienia wlasciwego dozoru,

0) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkoéd komunikacyjnych oraz
usuwania na biezaco zb¢dnych materiatéw i odpadow,

p) umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i pracownikom  jednostek sprawujagcych  funkcje kontrolne, uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajacego oraz upowaznionym przedstawicielom jednostek
wspotfinansujacych,

q) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot i przekazanie go
Zamawiajacemu najp6zniej do dnia odbioru koncowego,

2.1.9. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje si¢ do wykonania robot
tymczasowych 1 prac towarzyszacych, umozliwiajacych wykonanie robdt
podstawowych.

2.2.0. Wykonawca zobowigzuje si¢ podda¢ kontrolom dokumentéw zwigzanych z realizacja
niniejszej Umowy oraz podda¢ si¢ wizytacjom terenowym w miejscu realizacji Umowy
1 w swojej siedzibie, prowadzonym przez upowaznionych przedstawicieli jednostek
wspotinansujacych inwestycje.

2.2. Zapewnienie bezpieczenstwa

2.2.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dzialan na terenie
budowy.

2.2.2. Jezeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek zapewnic¢
bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy.

2.2.3.Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Optaty

3
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1 kary za przekroczenie w trakcie robot przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska
i bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca.

2.2.4. Podczas catego okresu robot Wykonawca zapewni na swdj wilasny koszt dostgp do

terenéw potozonych w poblizu terenu budowy.

2.3. Ryzyko

2.3.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody lub utrate dobr fizycznych,

uszkodzenia ciata lub $mier¢, podczas i w konsekwencji wykonywania Umowy.

2.3.2. Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko nadzwyczajne, ktore:
bezposrednio wplywa na wykonywanie robot, a obejmujace ryzyko wojny, dziatan
zaczepnych, inwazji, dziatan nieprzyjacielskich, wojny domowej, rozruchow,
zamieszek wewngtrznych lub niepokojoéw, oraz skazen jakimikolwiek paliwami lub
odpadami nuklearnymi lub toksycznymi radioaktywnymi substancjami

wybuchowymi.
ARTYKUL 3
TERMINY
3.1. Przekazanie placu budowy dla Wykonawcy nastapi w ciggu 7 dni od daty podpisania
Umowy.
3.2. Termin zakonczenia prac budowlanych i wykonania przedmiotu Umowy nastapi
najpozniej dodnia .............c. oo ool T

3.3. Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzega¢ powyzszych termindéw i wykona¢ przedmiot
Umowy w terminach zapisanych w niniejszej Umowie.

3.4. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu teren budowy w dniu odbioru koncowego.

3.5.Wszelkie terminy okreslone w niniejszej Umowie sg liczone od dnia roboczego
nastepujacego po dniu dorgczenia pisma.

ARTYKUL 4
ODBIORY | PROCEDURA

4.1. Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

4.1.1. Odbioru robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor
nadzoru, na wniosek Wykonawcy, w postaci wpisu do dziennika budowy.

4.2. Odbidr koncowy

4.2.1. Odbioru koncowego, dokonuje inspektor nadzoru po zakonczeniu zadan sktadajacych
si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy, oraz innych
czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane.

4.2.2. Z czynno$ci odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokot podpisany przez
przedstawiciela Wykonawcy, kierownika budowy i inspektora nadzoru.

4.3. Odbidr ostateczny

43.1. Odbior ostateczny jest przeprowadzany komisyjnie przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego przy udziale inspektora nadzoru i Wykonawcy.

4.3.2. Po dokonaniu odbioru koncowego, Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o
gotowosci do odbioru ostatecznego. Do zawiadomienia Wykonawca dotaczy
nastgpujace dokumenty:

a) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza,
b) protokoty odbioréw technicznych,
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C) atesty na wbudowane materiaty,

d) dziennik budowy,

e) kart¢ gwarancyjng podpisang przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy,

f) nagranie wideo na trwalym nosniku z inspekcji wizualnej rurociggu od wewnatrz
przy uzyciu zdalnie sterowanej kamery przewodowej telewizji przemystowej,

g) raport z inspekcji wizualnej rurociggu obejmujacy opis i parametry poszczegdlnych
odcinkéw sieci tj. numery studni, $rednice sieci, spadki 1 miejsca zamontowania
ewentualnych ksztattek,

h) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, obowigzujacymi przepisami 1 Polskimi Normami,

i) protokoty badan, sprawdzen oraz pomiaréw ,

4.3.3. Zamawiajacy wyznaczy dat¢ i rozpocznie czynno$ci odbioru ostatecznego przedmiotu
Umowy w ciggu 10 dni, od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikow odbioru.
4.3.4. Z czynnoS$ci odbioru ostatecznego nalezy sporzadzi¢ protokot, podpisany przez osoby
w nich uczestniczace.
4.4. Wady ujawnione w trakcie odbioru.
4.4.1. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego lub ostatecznego zostang stwierdzone
wady, to Zamawiajacemu przyshuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia

wad;

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady wuniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie =z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy lub zZada¢ wykonania przedmiotu
Umowy po raz drugi.
4.4.2. Wykonawca, zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunig¢ciu wad.

ARTYKUL 5
PODWYKONAWSTWO

5.1. Podwykonawstwo

5.1.1. Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza / nie zamierza (niepotrzebne skresli¢) powierzy¢
podwykonawcom nastepujacy zakres prac objetych przedmiotem Umowy:

L) e

5.1.2. Umowa o podwykonawstwo w rozumieniu art. 2 pkt 9b ustawy Prawo zamowien
publicznych:

- powinna stanowic¢, ze terminy zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie mogg by¢
dhuzsze niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury lub rachunku,

- oraz powinna by¢ zgodna z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

5.1.3. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sga roboty budowlane,
wymaga akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, natomiast przystgpienie do
realizacji robdt przez podwykonawce musi by¢ poprzedzone akceptacja umowy
o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
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5.1.4. Wykonawca zobowigzany jest przed zawarciem Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu ww.
umowy.

5.1.5. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zglosi na pismie
zastrzezen, uwaza si¢, ze zaakceptowal ten projekt umowy. Zaakceptowanie projektu
umowy o podwykonawstwo nast¢puje pod warunkiem przedtozenia Zamawiajagcemu
w terminie 7 dni poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo zgodnej z zaakceptowanym projektem.

5.1.6. Zamawiajacy zglosi sprzeciw w terminie 7 dni w przypadku przedlozenia projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) nie spehiajacej okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia
wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
faktury lub rachunku,

5.1.7. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego
zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodno$é
z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy.

5.1.8. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zglosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sig, ze
zaakceptowal t¢ umowg.

5.1.9. Wykonawca, jest zobowigzany do kazdorazowego przedkladania Zamawiajagcemu,
W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartej umowy,
z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz  0,5% wartosci
niniejszej umowy. Wylaczenie o ktorym mowa nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wigkszej niz 50 000 zt stownie: pigcdziesiat tysiecy zlotych.

5.2. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy w
terminach platnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo, ktore nie moga by¢
dtuzsze niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury lub rachunku.

5.2.1. Wykonawca przedtozy wraz z poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopia zawartej
umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub
inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajacy
uprawnienia 0sOb zawierajacych umowe¢ w imieniu podwykonawcy do jego
reprezentowania.

5.2.2. Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje si¢ odpowiednio zasady
majace zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo (art.143b ust.10 Pzp)

5.2.3. Wykonawca, jest zobowigzany przedtozy¢é wraz z rozliczeniami naleznego mu
wynagrodzenia, o$wiadczenia podwykonawcow lub dowody zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom, biorgcym udzial w realizacji odebranych robdot budowlanych.
Oswiadczenia, majg by¢ podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania
sktadajacego je podwykonawcy.
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5.2.4. Jezeli w terminie okreslonym w Umowie o podwykonawstwo, ktérag Zamawiajacy
zaakceptowal, Wykonawca nie zaptaci w calosci lub w czeSci wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, podwykonawca moze zwroci¢ sig
z zadaniem zaplaty wynagrodzenia do Zamawiajacego.

5.2.5. W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 5.2.4, Zamawiajacy jest zobowigzany umozliwié
Wykonawcy, zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania
uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

5.2.6. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 5.2.5,
podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty podwykonawcy:

a) Zamawiajacy, moze nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy albo

b) Zamawiajacy, moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy.

5.2.7. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, jezeli
podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ dokumentami potwierdzajacymi nalezyte
wykonanie 1 odbior robdt, a Wykonawca nie ztozy uwag w sposob wystarczajacy
wskazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaplata obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy.

5.2.8. Kwota nalezna podwykonawcy, zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych
polskich (PLN).

5.2.9. Kwote zaptacong podwykonawcy lub skierowana do depozytu sadowego, Zamawiajacy
potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

5.3.  Zasady dotyczace zawierania umow o podwykonawstwo, maja odpowiednie
zastosowanie do uméw, zawieranych z dalszymi podwykonawcami - ust. 5.2 niniejszej
Umowy.

5.3.1. Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
uzaleznienia akceptacji podwykonawcy, dalszego podwykonawcy od uregulowania
zasad ptatno$ci w taki sposéb, aby umozliwi¢ Zamawiajagcemu zaplacenie wymagalnego
wynagrodzenia, bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (cesja
wierzytelnosci).

5.3.2. W przypadku konieczno$ci zaplaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego
podwykonawcy, zgodnie z art. 647 § 5 kodeksu cywilnego, strony zgodnie
postanawiaja, ze Zamawiajacemu przystuguje roszczenie do Wykonawcy o zwrot petne;j
sumy wyptaconej podwykonawcy.

5.3.3. Wykonawca, ponosi petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane, oraz inne dziatania
I zaniechanie dziatan przez podwykonawcow.

ARTYKUL 6
GWARANCIJA JAKOSCI
6.1. Wykonawca udziela ...... miesiecznej gwarancji na zrealizowany przedmiot Umowy,
liczonej od dnia odbioru koncowego robot. Warunki gwarancji okresla karta

gwarancyjna.
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6.2. Wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia usterek w ciggu 2 dni od dnia dorgczenia

6.3.

6.4.

6.5.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.1.

zawiadomienia o ujawnionych usterkach lub w terminie innym uzgodnionym
z Zamawiajacym.

Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do robot, w okresie migdzy
datg rozpoczecia a zakonczeniem termindw gwarancji, powinna by¢ naprawiona przez
Wykonawce 1 na jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub
zaniedbania Wykonawcy.

W razie stwierdzenia w wymienionym okresie wad, nadajacych si¢ do usunigcia,
Zamawiajacy zazada usunig¢cia wad, wyznaczajac Wykonawcy na te czynnosci
odpowiedni termin. Jezeli w okre§lonym czasie, Wykonawca nie usunie wykrytych wad,
Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej, na koszt iryzyko Wykonawcy,
zawiadamiajac o tym Wykonawce, co najmniej na 3 dni wczesniej. Koszt usuniecia wad
przez osobe trzecia, zostanie zaptacony z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
whniesionego przez Wykonawceg.

Zamawiajagcy wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru przedmiotu Umowy,
po uplywie terminu gwarancji, ustalonego w Umowie, oraz terminu na protokolarne
stwierdzenie usuni¢cia wad, po uplywie okresu gwarancji, nie pdzniej jak w ciggu 7 dni
od dnia zgtoszenia przez Wykonawce.

ARTYKUL 7
REKOJMIA ZA WADY

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi za wady na wykonanie przedmiotu
zaméOwienia.

Termin rekojmi za wady wynosi ....... miesiecy od daty odbioru inwestycji i przekazania
do eksploatacji.

O wykryciu wady, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce w kazdym czasie trwania
rekojmi za wady, w terminie 1 miesigca od darty jej wykrycia.

W przypadku wykrycia i zgloszenia wady przez Zamawiajacego, Wykonawca przedtuzy
okres r¢kojmi za wady o czas od zgloszenia do usunigcia wady.

Wykonawca, zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad, oraz
ma prawo do zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio
robot jako wadliwych.

ARTYKUL 8
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY Z TYTULU
NIENALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnig¢ciu niniejszej Umowy,
Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach
uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody, (wydatki, koszty
postepowan) oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad
przedmiotu Umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce lub jego
Podwykonawce przy wykonywaniu przedmiotu Umowy.
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ARTYKUL 9

KARY UMOWNE | ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

9.1. Kary umowne
9.1.1. Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte

wykonanie przedmiotu Umowy.

9.1.2. Kary bedg naliczane w nastgpujacych przypadkach i wysokos$ciach:

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng za:

a) zwloke w wykonaniu przedmiotu zaméwienia, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu koncowego,
okreslonego w art. 3 pkt 3.2 niniejszej Umowy,

b) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
I rekojmi — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien
zwloki. Termin zwtoki, liczony bedzie od nastgpnego dnia do terminu ustalonego na
usunigcie wad,

¢) za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % wynagrodzenia, okreslonego w art. 11 ust. 11.1. Umowy,

d) brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, za odebrane roboty budowlane w wysokosci 0,2% tacznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w art. 11 ust. 11.1 niniejszej Umowy,

e) nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom, za odebrane roboty budowlane w wysokosci 0,2% tacznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w art. 11 ust. 11.1 niniejszej Umowy, za kazdy
dzien opéznienia, liczonego od dnia okreslonego na zaptatg w umowie
0 podwykonawstwo.

f) nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,2%
tacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w art. 11 ust. 11.1 niniejszej Umowy,
za kazdy nie przedtozony do akceptacji projekt umowy 0 podwykonawstwo lub jego
zmiang.

g) nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,2% tacznego wynagrodzenia
brutto, okreslonego w art. 11 ust. 11.1 niniejszej umowy, za kazda nie przedtozong
umowe 0 podwykonawstwo lub jej zmiang.

h) brak wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy 0 podwykonawstwo w
zakresie terminu zaplaty w wysokosci 0,2% tacznego wynagrodzenia brutto,
okreslonego w art. 11 ust. 11.1 niniejszej Umowy, za kazda nieuwzglgdniong
zmiang.

J) z tytutu niespetnienia przez wykonawce wymogu zatrudnienia do realizacji

zamoOwienia osob zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, w wysokosci 0,1% tacznego

wynagrodzenia brutto, okreslonego w art. 11 ust. 11.1 niniejszej Umowy.

9.2. Roszczenia odszkodowawcze.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do
wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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9.3. Kary umowne za zwlok¢ w wykonaniu i przekazaniu przedmiotu Umowy oraz
odszkodowanie za poniesione szkody a takze z tytulu okreslonego w pkt. 9.3,
Zamawiajacy potraci z faktury wystawionej przez Wykonawce.

ARTYKUL 10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

10.1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w kwocie .................. , CO stanowi
5% ceny catkowitej podanej w Umowie, dostarczone bedzie Zamawiajagcemu najpozniej
w dniu zawarcia Umowy w pelnej wysokosci i wystawione bedzie przez bank lub firme
ubezpieczeniowg zaakceptowang przez Zamawiajgcego oraz w walucie, w ktorej jest
ptatna kwota Umowy.

10.2. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
nastepujacych formach a mianowicie:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoldzielczej kasy oszczedno$ciowo-
kredytowej;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed-
sigbiorczosci.

10.2.2. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
w trakcie jej realizacji na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 1 ust. 2
ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Szczegdlowy tryb zmiany zabezpieczenia, przy
uwzglednieniu obowigzujacych przepisach strony ustalag w odrebnych przepisach.

10.3. Zabezpieczenie wykonania w formie Gwarancji Nalezytego Wykonania winno by¢
nieodwotalne, bezwarunkowe 1 ptatne na pierwsze zadanie.

10.4 Strony ustalajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie
zwrocone w nastgpujacy sposob:

a) 70 % w ciagu 30 dni po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie,

b) 30 % w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

10.5. Zamawiajacy przed skierowaniem roszczenia a do instytucji zabezpieczajacej wezwie
na pisSmie Wykonawce do spelnienia $wiadczenia, Wyznaczajac ostateczny termin.

10.6. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy zabezpieczenie staje si¢
wlasno$cig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z Umowa wykonania
robot 1 pokrycia roszczen z tytutu r¢kojmi za wykonane roboty.

ARTYKUL 11
WYNAGRODZENIE

11.1. Za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe, ustalone
na podstawie ztozonej oferty Wykonawcy, w wySOKOSCI........cceervveerenennnn. zt (stownie:
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A Z e % podatkiem VAT ......ccovieviieennen. 7zt (stownie: ..................
...................................................................................................................... ).

11.2. Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczattu i jest niezmienne przez caty okres realizacji
Umowy. Warto$¢ przedmiotu Umowy ani ceny nie beda waloryzowane w okresie
realizacji Umowy.

11.3. Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania, a niezb¢dne do
prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym podatek VAT i1 miedzy innymi:
wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, obstuge geodezyjna, geologiczng, roboty
tymczasowe 1 prace towarzyszace, zagospodarowanie placu budowy, odwodnienie
wykopow, zabezpieczen, koszty utrzymania zaplecza budowy, organizowanie
1 przeprowadzenie niezbednych prob, badan, odbiorow, naprawe uszkodzonych urzadzen
uzbrojenia podziemnego i innych w trakcie robdt i doprowadzenie do stanu pierwotnego
1 InNne.

11.4. Wynagrodzenie powyzsze dotyczy catosci przedmiotu Umowy a wigc i wszelkich
kosztow zwigzanych z odbiorem robdt, wlaczajac w to proby, sprawdzenia
(oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, koszty przytaczen itp)

11.5. W przypadku =zaistnienia konieczno$ci wykonania prac nie objetych Umowa,
Wykonawcy nie wolno ich realizowaé bez uzyskania dodatkowego zamodwienia.
Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru i kierownika budowy w tym zakresie
beda bezskuteczne.

Wynagrodzenie za zamdwienie dodatkowe, zostanie okreslone na podstawie kosztorysu
szczegotowego, sporzadzonego w oparciu o nos$niki kosztow, ceny materiatow 1 sprzgtu
zawartych w kosztorysie ofertowym, ktory jest podstawa do ustalenia wartosci ztozonej
oferty a dla materialow i sprzgtu nie wystepujacych w kosztorysie ofertowym, na
podstawie Srednich cen dla woj. lubelskiego, zawartych w publikacji SEKOCENBUB,
obowigzujacego dla okresu realizacji zamowien dodatkowych i zamiennych.

Naklady robocizny, materiatdéw 1 sprzgtu — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych
(KNR, KNNR), a w przypadkach robot nieujetych w tych opracowaniach, wg kalkulacji
indywidualnej, uwzgledniajacej rzeczywiste naktady tych czynnikow.

11.6. Nalezne wykonawcy wynagrodzenie bgdzie platne na podstawie faktury VAT. Faktura
powinny by¢ wystawione na: Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe;]
Spotka z o. 0. 22-600 Tomaszéw Lubelski, ul. Lwowska 37A.

11.7. Podstawg do wystawienia faktury VAT sg protokoly odbioru robot, podpisane przez
kierownika budowy, inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego.

11.8. Ustala si¢ rozliczenie za wykonane roboty, na podstawie zatwierdzonego przez
inspektora nadzoru rozliczenia sporzadzonego w oparciu o kosztorys ofertowy
1 protokoty odbioru robot.

11.9. Faktura wraz z dokumentami rozliczeniowymi przekazana zostanie Zamawiajacemu.

11.10. Ptatnos¢ za faktur¢ VAT bedzie dokonana przelewem z konta Zamawiajgcego na konto

WYKONAWCY NI Lo w Banku....................
........................................................................................... w terminie do 30 dni, liczac
od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury. Blednie
wystawiona faktura VAT lub brak protokotu odbioru spowodujg naliczenie ponownego
terminu do 30 dni terminu platno$ci od momentu dostarczenia poprawionych lub
11
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brakujacych dokumentow.

11.11. Opodznienie w zaptacie naleznosci powoduje obowigzek zaptaty odsetek ustawowych.

ARTYKUL 12
ZMIANY UMOWY

12.1. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja zgody obu stron i formy pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

12.2. Zamawiajacy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych

przewiduje mozliwo$¢ zmiany:

1) terminu wykonania zawartej Umowy w nastepujacych przypadkach:

a) gdy warunki atmosferyczne uniemozliwiajg terminowe i prawidtowe wykonanie
zadania,
b) gdy zaistniejg odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki
geologiczne lub archeologiczne,
¢) gdy zaistniejg odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki
terenowe (niezinwentaryzowane lub biednie zinwentaryzowane obiekty budowlane),
d) w przypadku konieczno$ci usuniecia bledow lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej lub Specyfikacji Technicznej Wykonania o Odbioru
Robdt budowlanych,
e) wystgpienia zdarzen niezawinionych przez Wykonawce,
f) ograniczenia zakresu przedmiotu Umowy, z jednoczesnym ustaleniem wartos$ci robot
wylaczonych w oparciu o stosowne pozycje kosztorysu ofertowego 1 zwigzanym
z tym zmniejszeniem wynagrodzenia ryczattowego naleznego Wykonawcy.
g) w przypadku, gdy nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa w zakresie majacym wplyw na realizacj¢ przedmiotu Umowy,
h) w przypadku znalezienia na terenie budowy niewypatow i niewybuchow lub
odkrycie wykopalisk archeologicznych,
1) jezeli zmiana terminoéw realizacji Umowy jest konieczna z powodu dziatania
sity wyzszej tj. niezwyktych i1 nieprzewidzianych okoliczno$ci niezaleznych od
strony, ktora si¢ na nie powotuje 1 ktorych konsekwencji mimo zachowania nalezytej
starannosci nie mozna bylto przewidzie¢ przed wszczeciem postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego.
Pod pojeciem sity wyzszej na potrzeby niniejszego warunku, rozumie¢ nalezy
zdarzenie zewngtrzne:
- o charakterze niezaleznym od stron,
- ktorego nie mozna byto przewidzie¢ na etapie postepowania o udzielenie
zamowienia,
- ktérego nie mozna unikng¢ ani ktéremu strony nie mogly zapobiec przy
zachowaniu nalezytej starannosci,
- ktorego nie mozna przypisac drugiej stronie.
Za site wyzsza warunkujacg zmiang Umowy uwazac si¢ bedzie w szczegdlnosci:
- powodz,

12
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- silne wiatry, obfite opady atmosferyczne, upat lub mroz, nietypowe dla
obszaru, na ktérym realizowany jest przedmiot Umowy, szczeg6lnie w dltuzszym
okresie, na podstawie prowadzonego przez wykonawce dziennika pogody,

- inne zdarzenia zwigzane z dziataniem sil natury, nietypowe dla tego obszaru.

2) zmiana 0s6b wyznaczonych do pelnienia funkcji, jak tez powotania nowych, w
przypadku:

- Smierci,

- rozwigzania stosunku pracy,

- utraty uprawnien niezb¢dnych do wykonywania funkcji w ramach niniejszego
zamoOwienia,

- choroby powyzej 14 dni potwierdzonej zaswiadczeniem lekarskim,

- innych zdarzen losowych zaistniatych z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego oraz wykonawcy, skutkujacych obiektywna niemozliwoscia
petnienia funkcji przez dang osobe, wynikajacych z okolicznos$ci, ktérych mimo
zachowania nalezytej starannosci nie mozna byto przewidzie¢ przed
wszczgciem postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego.

3) zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z udzialu podwykonawcy przy realizacji
przedmiotu zamdwienia, moze nastapi¢ wytacznie po przedstawieniu przez wykonawce
oswiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu
zamowienia oraz o braku roszczen wobec wykonawcy z tytutu realizacji umowy.

a) konieczno$¢ zmiany finansowania i/lub harmonogramu rzeczowo —
finansowego z przyczyn niezaleznych od wykonawcy,

b) wystapienia niezaleznego od Wykonawcy przedtuzania si¢ pozyskiwania
uzgodnien 1 warunkéw do projektowania od dysponentow mediow, ZUDP 1 innych
wlasciwych organow czy instytucji oraz przedtuzanie si¢ pozyskiwania wszelkich
decyzji niezbgdnych do otrzymania koniecznych uzgodnien 1 pozwolenia na budowe,

c) braku zgody wlascicieli gruntow objetych zainwestowaniem, na dysponowanie
gruntem dla potrzeb inwestycji.

4) zmiana sposobu §wiadczenia: zmiany technologiczne:
a) pojawienie si¢ na rynku, czgsci, materiatow lub urzadzen nowszej generacji

pozwalajacych na zaoszczgdzeniu kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,

b) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu Umowy
pozwalajacej na zaoszczgdzeniu czasu realizacji umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu Umowy,

C) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych czy technologicznych niz wskazane w SIWZ w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiane obowiazujacego
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12.3.

prawa.

Inne zmiany niz wymienione w pkt. 12.2. w nast¢pujacych sytuacjach:

a) zmiany dotyczace nazwy, siedziby wykonawcy lub jego formy organizacyjno-

prawnej w trakcie trwania Umowy, numeréw kont bankowych oraz innych danych

identyfikacyjnych.
ARTYKUL 13
UBEZPIECZENIE
13.1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wilasny koszt odpowiednich umoéw

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.
13.6.

14.1.

ubezpieczenia z tytulu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okre§lonymi

zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej na czas realizacji robot,

objetych umowa.
Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do oséb
trzecich pelng odpowiedzialno§¢ za wszelkie szkody wyrzadzone tym osobom

w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

W  przypadku wystapienia 0s6b trzecich z roszczeniami bezposrednio do

Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie zwrdci¢ Zamawiajagcemu

wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasadzone prawomocnymi

wyrokami tgcznie z kosztami zastgpstwa procesowego.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

1) Roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robot,

2) Odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczace pracownikdéw 1 osob trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, Ww tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wilasny koszt umow ubezpieczenia z

tytulu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi,

oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot objetych Umowa na kwote

w wysokosci co najmniej 50 000,00 zt.

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji polisy ubezpieczeniowe.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce polisy ubezpieczeniowe] niezgodnej

z Umowa, Zamawiajgcy ma prawo zawrze¢ polis¢ ubezpieczeniowg zgodng z Umowg

na koszt Wykonawcy.

ARTYKUL 14
ODSTAPIENIE

Prawo Zamawiajacego do odstapienia od Umowy

14.1.1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy lub jej czesci:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy (w tym przypadku odstapienie moze nastapi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach),
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b) Wykonawca nie rozpoczal robot, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, przez okres minimum
1 miesigca, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie.

14.1.2. Wszelkie urzadzenia placu budowy, mi¢dzy innymi ogrodzenie placu budowy, drogi
wewnetrzne, zasilanie wodociggowo- kanalizacyjne, energi¢ elektryczng, instalacj¢
do odwadniania terenu i1 roboty beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego
1 pozostang do jego dyspozycji w przypadku odstgpienia od realizacji Umowy
z powodu podstawowego naruszenia Umowy przez Wykonawcg.

14.1.3. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robodt oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

b) przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

14.2. Prawo Wykonawcy do odstgpienia od Umowy

14.2.1. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy w szczegolnosci, jezeli:

a) Zamawiajacy zawiadomi na pismie Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

14.2.2. W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawce obciazaja nastgpujace obowigzki

szczegblowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego (inspektora nadzoru) i przedstawiciela Zamawiajacego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji robot ( opis rzeczowy wykonanych robot), wg
stanu na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, ktora odstgpita do Umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz materialow, ktore moga by¢ wykorzystane przez
wykonawce do realizacji innych robo6t, nie objetych Umowa, jezeli odstapienie od
Umowy nastapito z przyczyn nie zaleznych od niego,

d) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbidr robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od Umowy nastapito z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada,

e) niezwlocznie a najpdzniej w terminie 30 dni:

- Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy,

- Wykonawca wykona rozliczenie rzeczowo-finansowe budowy na podstawie protokotu

inwentaryzacji.

14.3. Forma odstgpienia

Odstagpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci

takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

ARTYKUL 15
ZAWIADOMIENIA

5.1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana
w zwigzku zniniejsza Umowa migdzy Stronami bedzie sporzadzana na pismie
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I podpisana przez Stron¢ zawiadamiajgcg. Zawiadomienia mogg by¢ przesytane faksem,
doreczane osobiscie, przesylane kurierem lub listem poleconym.

15.2. Zawiadomienia beda wysytane na adresy i numery fakséw podane przez Strony. Kazda
ze Stron zobowigzana jest do informowania drugiej Strony o kazdej zmianie miejsca
zamieszkania, siedziby lub numeru faksu. Jezeli Strona nie powiadomita o zmianie
miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru faksu, zawiadomienia wystane na ostatni
znany adres zamieszkania, siedziby lub numer faksu, Strony uznajg za dor¢czone.

15.3. Powiadamianie kazdej ze Stron Umowy jest wazne tylko wtedy, kiedy odbywa si¢ na
pismie. Powiadomienie bedzie wazne tylko wtedy, kiedy zostanie dor¢czone adresatowi
— takze wystane a nie odebrane mimo awizowania.

ARTYKUL 16
POSTANOWIENIA DODATKOWE I KONCOWE

16.1. Postanowienia dodatkowe

16.1.1. Strony ustalaja nast¢pujace postanowienia dodatkowe:

a) Wykonawca prowadzil bedzie i przechowywat w miejscu prowadzenia prac dziennik
budowy,
b) Zamawiajacy zapewni nadzor autorski ze strony autorskiej jednostki projektoweyj,

16.1.2. Wykonawca zatrudni podstawowy personel wymieniony w ofercie do wykonywania
funkcji okreslonych w tej ofercie, albo inny personel zaakceptowany przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje proponowang zmian¢ podstawowego
personelu jedynie wtedy, kiedy kwalifikacje, umiejetnosci i odpowiednie doswiadczenie
proponowanego personelu beda takie same, badz lepsze niz personelu wymienionego
w ofercie.

16.1.3. Wszelkie, nieoczekiwane odkryte na terenie budowy, wykopaliska o znaczeniu
historycznym lub innym czy tez o znacznej wartosci zostang przekazane do dyspozycji
Zamawiajacego. Wykonawca powinien poinformowa¢ Zamawiajagcego o wszelkich
odkryciach tego typu i1 zastosowac si¢ do wskazowek dotyczacych obchodzenia si¢
Z nimi.

16. 2. Postanowienia koncowe

16.2.1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowg stosuje si¢ przepisy ustaw: Kodeks
Cywilny, Prawo zamowien publicznych oraz Prawo budowlane, a takze w sprawach
procesowych przepisy Kodeksu Postepowania Cywilnego.

16.2.2. Wszystkie spory wynikajace z wykonania niniejszej Umowy, ktore nie mogg by¢
rozstrzygnigte polubownie, z zastrzezeniem ust. 16.2.3., beda rozstrzygane przez Sad
wiasciwy dla Zamawiajacego.

16.2.3. Na wypadek sporu migdzy stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca
jest zobowigzany do wyczerpania przede wszystkim drogi postgpowania
reklamacyjnego, polegajacego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od
Zamawiajacego. Wykonawca ma obowigzek pisemnego ustosunkowania do
zgtoszonego roszczenia w terminie 7 dni od daty zgloszenia roszczenia na pismie. W
razie odmowy Wykonawcy uznania roszczenia Zamawiajacego, wzglednie nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie Zamawiajacy jest uprawniony do
wystgpienia na droge sadowa.
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16.3. Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egz. dla
kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

WZOR
KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakosci)
Dotyczy: Wykonania robot budowlanych, dostaw i ustug w ramach zadania pod nazwa:

Budowa sieci wodociagowej
w ul. Andersa, ul. Maziarnia i ul. Kruczej
w Tomaszowie Lubelskim

Gwarantem jest:

zwanym dalej Wykonawca.

Uprawnionym z tytulu gwarancji jest: Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej
I Mieszkaniowej Sp. z 0. 0. w Tomaszowie Lubelskim 22-600 Tomaszow Lubelski ul.
Lwowska 37 A zwane dalej Zamawiajacym.

1. Przedmiot i termin gwarancji
1.1. Niniejsza gwarancja obejmuje wykonanie robot budowlanych, : w ramach zadania pod
nazwa:
Budowa sieci wodociagowej
w ul. Andersa, ul. Maziarnia i ul. Kruczej
w Tomaszowie Lubelskim

okreslonyCh W UMOWIE .....ccoiviiiiiiiiiiiceeee e oraz w innych dokumentach,
bedacych integralng czescia Umowy.
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1.2. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego z tytulu niniejszej Karty Gwarancyjnej za
caly przedmiot Umowy, w tym takze za cze¢$ci realizowane przez podwykonawcow.
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajagcego za realizacje¢ wszystkich
zobowigzan, o ktéorych mowa w punkcie 2.2 1 2.3.

1.3. Termin gwarancji jakosci i rekojmi rob6t budowlanych i urzadzen rozpoczyna si¢ od dnia
protokolarnego bezusterkowego odbioru koncowego i konczy si¢ po uplywie ...
miesiecy, liczac od daty protokolarnego bezusterkowego odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

1.4. Tlekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumiec

wadg fizyczna, o ktorej mowa w ustawie Kodeks cywilny.

2. Obowiazki i uprawnienia stron

2.1. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajacy jest
uprawniony do:

a) zadania usuni¢cia wady przedmiotu umowy, a w przypadku gdy dana rzecz wchodzaca
w zakres przedmiotu umowy byla juz dwukrotnie naprawiana - do zadania wymiany tej
rzeczy na nowg, wolng od wad,

b) wskazania trybu usuni¢cia wady/ wymiany rzeczy na wolng od wad,

¢) zadania od Wykonawcy zaptaty odszkodowania (obejmujacego zar6wno poniesione straty,
jak 1 utracone korzysci) jakiej doznal Zamawiajacy lub osoby trzecie na skutek wystapienia
wad,

d) zadania od Wykonawcy usuni¢cia wady w przypadku awarii:

w czasie 24 godzin, w pozostatych przypadkach w czasie 48 godzin od zgloszenia,

2.2. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Wykonawca jest
zobowigzany do:

a) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajacego dotyczacego usunig¢cia wady, przy
czym usuni¢cie wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymian¢ rzeczy wchodzacej
w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad,

b) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego wymiany rzeczy na wolng

od wad,

c) zaptaty odszkodowania, o ktorym mowa w punkcie 2.1 .c,

2.3. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usuni¢ciu wady" nalezy przez to
rozumie¢ roOwniez wymiang rzeczy, wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng
od wad.

2.4. W przypadku ujawnienia si¢ w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji zostaje
przedtuzony o okres liczony od momentu zgloszenia wady do momentu jej skutecznego
usunigcia, a w przypadku wad uniemozliwiajacych funkcjonowanie obiektu, urzadzenia
lub instalacji — okres gwarancji jakosci dla tych usunietych wad biegnie od nowa liczac
od momentu usuni¢cia wady.

2.5. W przypadku wystgpienia wad materialow, wyrobow budowlanych, ktore beda sig
powtarzaty, badz ktérych nie da si¢ usunaé, nastapi ich wymiana na koszt Wykonawcy.
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3. Tryby usuwania wad

3.1. Wykonawca obowigzany jest niezwlocznie podja¢ dziatania zmierzajace do usuwania
ujawnionej wady.

3.2. Usunigcie wad uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu
odbioru prac z usuwania wad.

4. Komunikacja

4.1. Wszelkie pisma zwigzane z realizacjg niniejszej gwarancji, kierowane do Zamawiajacego
nalezy wysyta¢ na adres: Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z 0. 0. w Tomaszowie Lubelskim 22-600 Tomaszéw Lubelski ul. Lwowska 37 A.
4.2. Wszelkie pisma zwigzane z realizacja niniejszej gwarancji, kierowane do Wykonawcy
nalezy wysyta¢ na adres:

4.3. O zmianach w danych adresowych, o ktorych mowa w punktach 5.1 i 5.2 strony
obowigzane s3 informowac¢ si¢ niezwlocznie, nie poézniej niz 7 dni od chwili zaistnienia
zmian, pod rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za
skutecznie dorgczong.

4.4 Wykonawca jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos$¢ lub
likwidacje¢, powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

5. Postanowienia koncowe

5.1 W sprawach nieuregulowanych niniejsza Karta Gwarancyjna zastosowanie maja
odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci kodeksu cywilnego oraz ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579).

5.2 Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng cze$cig UMOWY .......cccevvvrerenenenisienieennens

(miejscowosc, data) (podpisy 0sob reprezentujacych
Gwaranta -Wykonawcg)
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